

ДОГОВІР № 1/2017-ПД

м. Дніпро

« 09 » 10 2017 р.

ТОВ «ДНЕПРКОМУНПРОЕКТ», названий у подальшому ВИКОНАВЕЦЬ, в особі директора Кас'янок В.В., що діє на підставі Статуту підприємства, з однієї сторони, та **УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ**, що названий в подальшому ЗАМОВНИК, в особі заступника начальника управління - начальника проектно-технічного відділу Горовця С.М., що діє на підставі Положення про управління з другої сторони, уклали даний договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 ЗАМОВНИК доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ, приймає на себе виконання проектно - кошторисної документації по об'єкту: *«Реконструкція будівлі КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» м. Покров під територіальний центр обслуговування населення міста (надання соціальних послуг) з відділенням цілодобового перебування за адресою: м. Покров, вул. Медична, 19 (неврологічний корпус)»*

1.2 Терміни виконання роботи визначаються календарним планом, що є невід'ємною частиною договору (додаток 2).

1.3 Вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації, згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 включається до зведеного кошторису і є складовою частиною вартості об'єкту.

1.4. «Виконавець» за дорученням «Замовника» подає на проходження експертизи виконаний ним робочий проект, отримує позитивний звіт експертизи.

2. ГАРАНТІЯ ЯКОСТІ

2.1 Якість виконаної проектною документації гарантується:

2.1.1 Дотриманням усіх діючих законодавчих актів України, державних будівельних норм та інших нормативних документів, що регламентують процес проектування та будівництва.

3. ОБСЯГИ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ

3.1 Обсяги виконання робіт визначені зведеним кошторисом, що є невід'ємною частиною договору (додаток 3).

4. ВАРТІСТЬ РОБІТ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1 За виготовлену проектно-кошторисну документацію відповідно до цього договору ЗАМОВНИК перераховує ВИКОНАВЦЮ у відповідності з протоколом погодження договірної ціни (додаток 1) — **758 113,20 грн. (Сімсот п'ятдесят вісім тисяч сто тринадцять грн. 20 коп.)**, у тому числі ПДВ 20% — 126 352,20 грн. Вартість робіт у 2017 році складає – **758 113,20 грн. (Сімсот п'ятдесят вісім тисяч сто тринадцять грн. 20 коп.)**, у тому числі ПДВ 20% — 126 352,20 грн.

4.2 Розрахунки між сторонами проводяться поетапно, після оформлення акту здачі-приймання проектно - кошторисної документації по відповідному етапу.

5. ПОРЯДОК ЗДАЧІ І ПРИЙМАННЯ РОБІТ

5.1 ЗАМОВНИК протягом 5 днів з дня одержання проектної документації по відповідному етапу зобов'язується уважно розглянути проектну документацію, надіслати ВИКОНАВЦЮ підписаний акт здачі-приймання і провести оплату платіжним дорученням або надіслати мотивовану відмову від приймання робіт.

5.2 У випадку мотивованої відмови ЗАМОВНИКА сторонами складається двосторонній акт необхідних доробок та термінів їх виконання.

5.3 При неодержанні ВИКОНАВЦЕМ в установлений п.5.1 строк підписаного акту здачі-приймання проектної документації або мотивованої відмови, проектна документація підлягає оплаті на підставі одностороннього акта.

5.4 У випадку припинення робіт згідно вимоги ЗАМОВНИКА останній спільно з ВИКОНАВЦЕМ складає акт про виконані роботи. Згідно акту ЗАМОВНИК повинен оплатити усі виконані роботи та витрати, пов'язані з цим.

5.5. У випадку дострокового виконання робіт ЗАМОВНИК достроково приймає і сплатує роботи по виконавчому кошторису.

5.6. Якщо в процесі виконання роботи виявляється недостатність чи неякісність вихідних даних, ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язаний довести це до відома ЗАМОВНИКА.

В цьому випадку ЗАМОВНИК зобов'язаний в 5-денний термін розглянути питання про усунення недоліків або припинення робіт.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1 У разі несвоєчасного здійснення ЗАМОВНИКОМ платежів, зазначених п.п. 4.2, 5.1, ВИКОНАВЕЦЬ має право:

6.1.1 Затримати будь-які наступні роботи згідно з договором та переглянути умови подальших платежів та терміни виконання робіт за даним договором.

6.2 У випадку порушення установлених договором строків виконання робіт ВИКОНАВЕЦЬ сплатує ЗАМОВНИКУ за кожний прострочений день пеню в розмірі 0,1 % від вартості невиконаних робіт, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який нараховується пеня.

6.3 Неякісне виконання роботи з вини ВИКОНАВЦЯ підлягає переробці за рахунок ВИКОНАВЦЯ.

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1 Даний договір складений у двох екземплярах, маючих однакову юридичну силу, по одному для кожної зі сторін.

7.2 Цей договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до 31.12.2017 року або до повного виконання зобов'язань Сторонами. Умови даного договору розповсюджуються на взаємовідносини Сторін, які виникли з 09.10. 2017 року (згідно п. 3 ст.631 Цивільного Кодексу України та п.7 ст.180 Господарського Кодексу України).

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1 ВИКОНАВЕЦЬ та ЗАМОВНИК вживають усіх заходів для того, щоб досягнути домовленості з усіх спірних питань, які можуть виникнути відносно договору або у зв'язку з його виконанням.

8.2 Всі спори та будь-які розбіжності, які можуть виникнути між сторонами в період дії договору, розглядаються у відповідності з чинним законодавством України та повинні вирішуватися в господарському суді.

9. ФОРС — МАЖОР

9.1 Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень цього договору, якщо це невиконання стало наслідком причин, які знаходяться поза сферою контролю невиконуючої сторони. Такі причини включають: стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, військові дії; дії органів влади, що роблять неможливим виконання зобов'язань; громадське безладдя і таке інше (далі - "форс-мажор"), але не обмежуються ними.

9.2 Про настання та припинення "форс-мажорних" обставин сторони зобов'язані сповістити одна одну не пізніше 3 днів з моменту настання та припинення таких обставин.

Сторона, яка не сповістила або несвоєчасно повідомила про "форс-мажорні" обставини що склалися, втрачає право посилаючись на будь-яку вказану обставину як підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язань по договору.

9.3 Свідectво, яке видане Торгово-промисловою палатою або іншим компетентним органом, є достатнім підтвердженням наявності і тривалості дії непереборної сили.

9.4 "Форс-мажор" автоматично продовжує термін виконання зобов'язань на весь період його дії та ліквідації наслідків.

9.5 Якщо обставини непереборної сили діють протягом трьох місяців підряд, то кожна із сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим договором і, у такому разі, жодна із сторін не матиме права на відшкодування іншою стороною можливих збитків.

10. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ

10.1 Сторони погодилися, що текст договору, будь-які матеріали, які стосуються договору, є конфіденційними і не можуть передаватися третій стороні без попередньої письмової згоди другої сторони, крім випадків, коли така передача пов'язана з одержанням дозволів та документів для виконання договору або сплати податків, інших обов'язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством, яке регулює зобов'язання сторін згідно договору.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1 Даний договір та додатки №№ 1,2,3, які є невід'ємною частиною договору, визначають його предмет, права та обов'язки сторін.

11.2 Проектна документація видається ВИКОНАВЦЕМ в чотирьох примірниках (згідно з ДБН А.2.2-3-2014) на українській мові згідно рахунку-накладній, яка підписана уповноваженими представниками ВИКОНАВЦЯ та ЗАМОВНИКА.

Оригінали проектної (технічної) документації зберігаються в технічному архіві ВИКОНАВЦЯ на правах власності.

11.3 Для виконання робіт в межах договору ВИКОНАВЕЦЬ має право наймати субпідрядні організації, які мають відповідні ліцензії України.

11.4 Будь-які повідомлення, вимоги або прохання, зроблені у зв'язку з цим договором, роздивляються належним чином, якщо вони надані в письмовій формі на адреси сторін, а також направлені по електронній пошті або передані на електронних носіях.

11.5 Проектна документація на всіх стадіях не підлягає узгодженню з підрядником, якщо це не обумовлено в Завданні на проектування.

11.6 ЗАМОВНИК повідомлений, що ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право збільшувати параметри надійності конструкцій та матеріалів по відношенню до обумовленого нормативами значення у випадках, коли це здається йому важливим для працездатності та довговічності об'єкту.

11.7 Виконання авторського нагляду за будівництвом оформлюється окремим договором.

11.8 Доповнення до договору та зміна окремих його положень здійснюється за письмово оформленою згодою сторін.

11.9 Марки основних комплектів робочої документації присвоюються ВИКОНАВЦЕМ відповідно з вимогами додатка А ДСТУ Б А.2.4-4-2009.

11.10 Даний договір складений в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу. Даний договір не вступає в силу і вважається не підписаним Сторонами, якщо в 20-денний термін з дня одержання двох примірників договору, ЗАМОВНИК не підписав, не скріпив печаткою і не повернув ВИКОНАВЦЮ один примірник договору. Зазначений в даному пункті термін для підписання договору продовженню та зміні не підлягає.

12. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ

ВИКОНАВЕЦЬ	ЗАМОВНИК
ТОВ «ДНЕПРКОМУНПРОЕКТ» 49020, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Шевченка, буд.10, офіс 403. р/р 26001050266885 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Дніпро, МФО 305299, код ЄДРПОУ 41457155	Управління капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації 49000, м. Дніпро, вул. Старокозацька, 56, рах. _____ в ГУ ДКСУ у Дніпропетровській обл. м. Дніпро, МФО 805012, код ЄДРПОУ 04011650

13. ДОДАТКИ

1. Протокол погодження договірної ціни.
2. Календарний план робіт.
3. Зведений кошторис.
4. Кошториси №1 - №4

ВИКОНАВЕЦЬ:

Директор



В.В. Кас'янок

ЗАМОВНИК:

Заступник начальника управління -
начальник проектно-технічного відділу



Є.М.Горовець

Handwritten signature

ПРОТОКОЛ

погодження договірної ціни на виконання проектно - кошторисної документації
по об'єкту:

**«Реконструкція будівлі КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги»
м. Покров під територіальний центр обслуговування населення міста
(надання соціальних послуг) з відділенням цілодобового перебування за
адресою: м. Покров, вул. Медична, 19 (неврологічний корпус)»**

Ми, що нижче підписалися, від особи ЗАМОВНИКА - заступник начальника управління - начальник проектно-технічного відділу Горовець С.М., та від особи ВИКОНАВЦЯ - директор Кас'янок В.В. засвідчуємо, що сторонами досягнута угода про величину договірної ціни на створення (передачу) проектної документації в сумі **758 113,20 грн. (Сімсот п'ятдесят вісім тисяч сто тринадцять грн. 20 коп.)**, у тому числі ПДВ 20% — 126 352,20 грн.

Вартість робіт у 2017 році складає – **758 113,20 грн. (Сімсот п'ятдесят вісім тисяч сто тринадцять грн. 20 коп.)**, у тому числі ПДВ 20% — 126 352,20 грн.

Даний протокол є основою для проведення взаємних розрахунків та платежів між ВИКОНАВЦЕМ та ЗАМОВНИКОМ.

ВИКОНАВЕЦЬ:

Директор

В. Кас'янок

ЗАМОВНИК:

Заступник начальника управління -
начальник проектно-технічного відділу

М.Горовець

Handwritten signature

Календарний план
на виконання проектно-кошторисної документації по об'єкту:

«Реконструкція будівлі КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» м. Покров під територіальний центр обслуговування населення міста (надання соціальних послуг) з відділенням цілодобового перебування за адресою: м. Покров, вул. Медична, 19 (неврологічний корпус)»

Етапи робіт	Перелік виконуваних робіт, стадія проектування	Термін виконання робіт
1 етап	Виготовлення проекту	Жовтень 2017 р
2 етап	Проходження державної експертизи	До 15.11.2017 р.

ВИКОНАВЕЦЬ:



В.В. Кас'янок

ЗАМОВНИК:

Заступник начальника управління -
начальник проектно-технічного відділу



С.М.Горовець

Зведений кошторис
на виконання проектно-кошторисної документації по об'єкту:

«Реконструкція будівлі КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» м. Покров під територіальний центр обслуговування населення міста (надання соціальних послуг) з відділенням цілодобового перебування за адресою: м. Покров, вул. Медична, 19 (неврологічний корпус)»

Виконавець: ТОВ «ДНЕПРКОМУНПРОЕКТ»

№ п.п.	Перелік робіт	№№ кошторису	Вартість робіт (грн)		
			Вишукувальних	Проектних	Всього
1.	Топо-геодезичні вишукування.	Кошторис №1	10959,00		10959,00
2.	Інженерно-геологічні вишукування	Кошторис №2	17027,00		17027,00
3.	Візуальне обстеження будівлі. Обміри.	Кошторис №3		55806,00	55806,00
4.	РП реконструкції будівлі	Кошторис №4		532969,00	532969,00
5.	Витрати на експертизу				15000,00
	Всього:		27986,00	588775,00	631761,00
	Крім того - 20% ПДВ:				126352,20
	Всього з ПДВ:				758113,20

Всього за кошторисом: 758 113,20 грн. (Сімсот п'ятдесят вісім тисяч сто тринадцять грн. 20 коп.)

Даний кошторис складений з урахуванням лікарня з проектною потужністю на 60 ліжко-місць.

Директор

Головний інженер проекту
М.П.

«09» 10 2017р.



В.В. Кас'янок

В.В. Кас'янок

Кошторис №1

на виконання проектно-кошторисної документації по об'єкту:
**«Реконструкція будівлі КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» м. Покров
 під територіальний центр обслуговування населення міста (надання соціальних послуг) з
 відділенням цілодобового перебування за адресою: м. Покров, вул. Медична,19
 (неврологічний корпус)»
 Топо – геодезичні вишукування.**

Виконавець: ТОВ «ДНЕПРКОМУНПРОЕКТ».

№ п/ п	Найменування робіт	Обґрунтування вартості	Розрахунок вартості	Вартість робіт (грн.)
1	2	3	4	5
Постановление Госстроя СССР № 22 от 1.03.99 р., ДБН.Д. 1.1-7-2000 от 14.12.2000 № 285 с дополнениями				
1.	Комплексні інженерно-геодезичні вишукування зі складанням плану , М 1:500 кат. III, 1,0га	т. 403 § 1 к=1,15- прим. 3 к=1,5 ДСТУ-2013 к=0,85 п.14 Загальні вказівки до Збірника цін к=1,1 – прим. п. 3	197x1,15x1,5x x0,85x1,1x1,0	317,74
2.	Обстеження підземних і надземних споруд	т. 68 § 1 к=1,21 ДСТУ-2013 к=0,85 п.14 Загальні вказівки до Збірника цін	40x0,87x0,85x x1,21	35,79
	Всього польові роботи			353,53
3.	Витрати по зовнішньому транспорту 10%>25 км	Т.5 §9 к=1,4 пост.22 стр.4	353,53x0,1x1,4	49,49
4.	Витрати по організації і ліквідації робіт 6%	т.6 §5 к=2,5 пост.22 стр.5	353,53x0,06x x2,5	53,03
5.	Складання тех. звіту (малого)	т.86 §1 к=1,15 Пост.22 стр.11 к=1,21 ДСТУ-2013	150x1,2x x1,21	217,80
6	Витрати по метрологіч. забезпеченню (без т.5,6)	Пост. 22 п.14	(353,53+217,80)x x0,05	28,57
	Всього польові та камеральні роботи			702,42
7.	З урахуванням районного коеф.	Пост.22 т. 3 § 1 к=1,32 стр.3	702,42x1,32	927,19

до Договору № 1/2017-ПД _____

від «09» 10 2017

Кошторис №2

на виконання проектно-кошторисної документації по об'єкту:

**«Реконструкція будівлі КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» м. Покров
під територіальний центр обслуговування населення міста (надання соціальних послуг) з
відділенням цілодобового перебування за адресою: м. Покров, вул. Медична,19
(неврологічний корпус)»**

Інженерно – геологічні вишукування.

Виконавець: ТОВ «ДНЕПРКОМУНПРОЕКТ».

№ п/п	Найменування робіт	Обґрунтування вартості	Розрахунок вартості	Вартість робіт (грн.)
1	2	3	4	5
	I. Польові роботи.			
1.	Ударно-канатна проходка 2 (2x10м) свердловин Ø127 мм у грунтах III категорії (20 п.м.)	т.186 §11 к=1,50 ДСТУ- 2013, т.Ж.2, к=0,85 п. 14 Загальні квазівки	(2x10)x11x1,5 x0,85	280,50
2.	Відбір монолітів зі свердловин глибиною до 10м (4 проби)	т.246 §1 к=1,50 ДСТУ- 2013, т.Ж.2, к=0,85 п. 14 Загальні квазівки	4x10x1,5x0,85	51,00
4.	Витрати на внутрішній транспорт (до 5 км)	т.4 §1 к=1,25	331,50x0,07x1,25	29,01
5.	Витрати по організації і ліквідації робіт	т.6 §1 к=2,5 прим.п.1,	331,50x0,04x2,5	33,15
	Разом:			393,66
6.	З урахуванням (ДСТУ Б Д.1.1- 7:2013 табл.Ж.3, Зміни №2)	к=12,85-ДСТУ-2013 Зміни №2	393,66x12,85	5058,53
	Разом польових робіт:			5058,53
	II. Лабораторні роботи			
7.	Повний комплекс фізико- механічних властивостей ґрунтів	т.295 §18 викл. §27,45,53 к=1,21 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 т. Ж.1	4x(55-1,9-3,9- -4,4)x1,21	216,83
8.	Те ж, у замоченому стані	т.295 §18 викл. §2,27,45,53 к=1,21 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 т. Ж.1	4x(55-1,9-3,9- -4,4-4,8)x1,21	193,60

9	Стандартний аналіз води	т.299 §89 к=1,21 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 т. Ж.1	1х11х1,21	13,31
	Разом:			423,74
10	З урахуванням (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл.Ж.3, Зміни №2)	к=11,23	423,74х11,23	4758,60
	Разом лабораторних робіт			4758,60
	III. Камеральні роботи.			
11.	Збір, вивчення матеріалів вишукувань минулих років, складання програми, завдання	т.308 §4 п.2 к=1,21 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 т. Ж.1	200х1,21	242,00
12.	Обробка бурових робіт	т.309 §1 к=1,21 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 т. Ж.1	20х2,5х1,21	60,5
13.	Обробка лабораторних робіт	т.310 §7 к=1,21 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 т. Ж.1	423,74х0,2х1,21	102,55
14.	Складання звіту	т. 311 §1	(242+60,5+102,55)х х0,15	60,76
	Разом:			465,81
15.	Згідно (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл.Ж.3, Зміни №2)	к=11,23	465,81х11,23	5231,05
	Разом камеральних робіт:			5231,05
	Всього по кошторису:			15048,18
16.	З урахуванням витрат на амортизацію й метрологію	О. У. п. 14 (без т.5,6)	(15048,18-33,15)х х1,05	15765,78
17.	З урахуванням районного коефіцієнта	т. 3 §2	15765,78х1,08	17027,00

Разом за кошторисом: 17027,00 грн. (Сімнадцять тисяч двадцять сім грн.00 коп.)

Головний інженер проекту



В.В. Кас'янок

Кошторис склав

Л.О. Сандик

М.П.

«09» 10 2017р.

Кошторис №3

на виконання проектно-кошторисної документації по об'єкту:

**«Реконструкція будівлі КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» м. Покров
під територіальний центр обслуговування населення міста (надання соціальних послуг) з
відділенням цілодобового перебування за адресою: м. Покров, вул. Медична,19
(неврологічний корпус)»
Візуальне обстеження будівлі. Обміри.**

Виконавець: ТОВ «ДНЕПРКОМУНПРОЕКТ».

Об'єм будівлі—5290,00 м³. Категорія складності будівлі – III категорія. Складність робіт - 2 група

Найменування робіт	№№ таблиць	Одиниця виміру	Кількість один	Витрати труда (Т) люд.-день		Вартість, грн.(колонка 6 х 513грн.)
				на од. виміру	разом	
1	2	3	4	5	6	7
1.Ознайомлення з об'єктом, аналіз завдання і вихідних даних, складання кошторисно-договірної документації на суму від 50 до 100 тис. грн. K ₁ = 0,3- складність будівлі T=5,0x (1+0,3) = 6,5	Табл. 1, 2, 30	Один об'єкт	1,0	6,5	6,5	3335,00
2. Технічний висновок						
2.1. Візуальне обстеження: огорож. констр. покриття – 17,2%, стіни, вікна -32,5%, покрівля – 3,4% =53,10% K ₃ =0,531– на об'єм робіт K ₁ = 0,5- будівельний об'єм K ₂ = 0,3- складність будівлі ΣK _y =0,3+0,5=0,8 T = 1,03x (1+0,8)x0,531=0,984	Табл. 1, 2, 7 п.2 Т.8 п.6,7,9	100 м ³	52,90	0,984	52,053	26703
2.2. Оформлення звіту K ₁ = 0,5- будівельний об'єм K ₂ = 0,3- складність будівлі ΣK _y =0,3+0,5=0,8 T = 0,25 x (1+0,8)= 0,45	Табл. 1, 2, 30 п.9	Лист Ф А 4	20	0,45	9,0	4617
Всього по технічному висновку						31320,00
3. Обміри.						

3.1. Обміри: плани поверхів -16,9%, фасади, вікна-17,9%, план огородж. констр. покриття – 10 %, план покрівлі – 1,8% = 42,6% $K_3=0,466$ на об'єм робіт $K_1=0,5$ - будівельний об'єм $K_2=0,3$ - складність будівлі $\sum K_u=0,3+0,5=0,8$ $T=0,66 \times (1+0,8) \times 0,466 = 0,553$	Табл. 1, 2, 21 п.2 Т.22 п.2,6, 12,14	100 м ³	52,90	0,553	29,253	15006
3.2. Креслення за обмірами $K_1=0,5$ - будівельний об'єм $K_2=0,3$ - складність будівлі $\sum K_u=0,3+0,5=0,8$ $T_{\text{план поверхів}} = 2,1 \times (1+0,8) \times 0,64 = 2,419$ $T_{\text{план покрівлі}} = 1,0 \times (1+0,8) \times 0,64 = 1,152$ $T_{\text{фасад}} = 1,3 \times (1+0,8) \times 0,64 = 1,497$ $K=0,64$ - на формат А3- прим. до табл. 24	Табл. 1, 2, 24 п.5,6,7	A2	2	2,419	4,838	2482
		A2	1	1,152	1,152	591
		A2	4	1,497	5,988	3072
Всього за обмірами						21151,00
Разом вартість по кошторису						55806,00

Примітка. 1. Кошторис складено за СОУ Д. 1.2-0249543-001: 2008 "Нормативи витрат труда для визначення вартості робіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівель і споруд"

2. Вартість 1 люд.-дня прийнято 513 грн. (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл.Ж.3, Зміни №2)

Всього по кошторису: 55806,00 грн. (П'ятдесят п'ять тисяч вісімсот шість грн. 00 коп.)


Головний інженер проекту **В.В. Кас'янок**

Кошторис склав

Л.О. Сандик

М.П.

«09» 10 2017р.



від « 09 » 10 2017

Кошторис №4

на виконання проектно-кошторисної документації по об'єкту:

«Реконструкція будівлі КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» м. Покров під територіальний центр обслуговування населення міста (надання соціальних послуг) з відділенням цілодобового перебування за адресою: м. Покров, вул. Медична,19 (неврологічний корпус)». РП.

Виконавець: ТОВ «ДНЕПРКОМУНПРОЕКТ».

№ п.п	Характеристика підприємства, будівель, споруд або види робіт.	Обґрунтування ціни	Розрахунок вартості	Вартість робіт (грн.)
1	2	3	4	5
1.	Лікарня – на 60 койко-місць (проектна потужність) III категорія складності будівлі Показник опосередкованої вартості - 721104 грн/1 койко- місце (станом на 01.04.2017р.) <u>Розрахункова база:</u> 721104 грн. х 60 койко-місць :1,2х0,91= 32810232 грн. <u>Склад робіт:</u> АР(Фасади - 2%, стіни із зміненням їх товщини - 3%, заміна покрівлі -2%, внутр. оздоблення приміщень – 1,2%, поли – 1%, вікна, двері -1%, входи – 2%) = 12,2% ГП- 2% ТХ-6,9% ОВ-15,1% ВК- 10,2% ЕОМ-9,2% Всього : 55,60% Кошториси -10,8% 55,60х1,108=61,6%	ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Додаток А Табл.А1 п.7 К- 0,616- на об'єм (збірник цін №39,44) к=1,15 – на реконструкцію п. 4,5 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013	32810232х х[1,94-(1,94-3,02)/(50000-25000) х(50000-32810,232)] : :100х0,616х1,15	422785
2.	Візуалізація 2 люд.х 5 днів =10 люд.днів	Вартість 1 люд.дня = 513 грн. - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 т. Ж.3	2х5х513	5130
3.	Енергоефективність 2 люд.х 10 днів =20 люд.днів	Вартість 1 люд.дня = 513 грн. - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 т. Ж.3	2х10х513	10260

4.	Охороно-пожежна сигналізація S=1388 м ²	ЗЦПР-60, т.60-5 п. 8 «Автоматичні установки пожежогасіння, пожежної та охоронної сигналізації» к=11,23 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 к=1,1 – на РП -прим. 7 вказівок до збірн. к=1,01 до збірника цін к=1,3 прим. 3(охор. пожежна сигналізац.) к=1,3 прим. 9 к=1,5 прим. 7 к=1,1 – прим. п. 10 к=1,15 прим. 8 к=1,15 – на реконструкцію п. 4.5	1152x11,23x1,1x1,01x1,3x1,3x1,5x1,15x1,15	53004
5.	Теплова мережа 2-х трубна Ø80, L=150,0 п.м.	ЗЦПР-1. Т. 1-10 п.1 «Електроенергетика» к=11,23- ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл.Ж.3, Зміни №2 к=1,07- ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл.Ж.1 к=1,07 – РП к=0,5 – прим. п.2 (на Ø) к=0,35 прим. п.3 (на L) к=1,2 – прим. п. 12 к=1,15 – на реконструкцію п. 4,5 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013	6860x11,23x1,07x1,07x0,5x0,35x1,15	17750

6	Зовнішні мережі водопостачання Ø100, L=50,0 п.м.	ЗЦПР-49. Т. 49-23 п.1 «Водопостачання і каналізація» к=11,23- ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл.Ж.3, Зміни №2 к=1,00- ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл.Ж.1 к=1,23 – РП к=1,1 – прим. п.5 (неметалеві труби) к=1,15 – на реконструкцію п. 4,5 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013	(140+2,87x50)x11,23x1,23x1,1x1,15	4953
7	Зовнішні мережі каналізації Ø110, L=100,0 п.м.	ЗЦПР-49. Т. 49-23 п.18 «Водопостачання і каналізація» к=11,23- ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл.Ж.3, Зміни №2 к=1,00- ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл.Ж.1 к=1,21 – РП к=1,1 – прим. п.5 (неметалеві труби) к=1,15 – на реконструкцію п. 4,5 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013	(552+2,19x100)x11,21x1,23x1,1x1,15	13448
8	Кабельні мережі 0,4 кВ			
8.1	Кабельні мережі 0,4 кВ L=200 м	ЗЦПР-1. Т. 1-46 п.1 «Електроенергетика» к=11,23- ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл.Ж.3, Зміни №2 к=1,07- ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл.Ж.1 к=1,14 – РП к=1,4 прим. п. 2 к=1,15 – на реконструкцію п. 4,5 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013	156x1,14x11,23x1,07x1,4x1,15	3440

8.2	Електричний розрахунок компенсації реактивної потужності, вибір компенсуючих пристроїв, визначення місця їх встановлення	ЗЦПР-1. Т. 1-47 п.6 «Електроенергетика» к=11,23- ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл.Ж.3, Зміни №2 к=1,07- ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл.Ж.1 к=1,14 – РП к=1,15 – на реконструкцію п. 4,5 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013	67x11,23x1,07x1,14x1,15	1055
8.3	Релейний захист електричних мереж. Радіальна секціонірована електрична мережа простої конфігурації з кількістю вимикачів до 5	ЗЦПР-1. Т. 1-49 п.1 «Електроенергетика» к=11,23- ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл.Ж.3, Зміни №2 к=1,07- ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл.Ж.1 к=1,15 – РП к=1,15 – на реконструкцію п. 4,5 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013	72x11,23x1,07x1,15xx1,15	1144
Всього:				532969,00

Всього за кошторисом: **532969,00 грн.** П'ятсот тридцять дві тисячі дев'ятсот шістьдесят дев'ять грн. 00 коп.)

Головний інженер проекту

Кошторис склав

М.П. «09» 10 2017р.



В.В. Кас'янок

Л.О. Сандик